



TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS

TDR DD 01/2023

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br

D4Sign 0a9a9f27-175f-4b4b-92b8-24d56ce982cd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO:	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA MODALIDADE
Nº DO TERMO	TD DD 01/23
REPASSADOR DE RECURSOS:	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL associação civil de natureza desportiva, sem fins econômicos, pertencente ao Movimento Olímpico, com sede na Avenida Jose Wilker, 605, Salas 795, 796, 887, 888, Bloco 1-D, North World Tower, Condomínio One World Offices, Freguesia de Jacarepaguá, CEP 22775-024, Rio de Janeiro/RJ,
CNPJ REPASSADOR:	34.117.366/0001-67
CONFEDERAÇÃO RECEBEDORA DE RECURSOS	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DANÇA DESPORTIVA
CNPJ RECEBEDOR:	18.131.814/0001-20
VALOR (R\$)	1.522.727,27
VIGÊNCIA:	01.01.2023 A 31.12.2023

1.OBJETO:

Aplicação dos recursos financeiros de que trata a Lei Federal 13.756 de 2018 e o Decreto Federal nº 7.984 de 08 de abril 2013, descentralizados à Confederação recebedora de recursos, por meio da submissão de projetos (doravante denominados ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF). Tais projetos serão implementados no exercício financeiro de 2022 e terão por finalidade o cumprimento das metas eleitas para as modalidades representadas pela recebedora de recursos e que são parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR do COB para este Ciclo Olímpico.

O valor indicado no quadro acima corresponde ao valor global obtido pela soma de todos os valores estimados para as ações/projetos submetidos pela Confederação através do SIGEF, observado o limite orçamentário do exercício financeiro de 2022, condicionada a descentralização à efetiva disponibilização pela Caixa Econômica Federal ao COB, dos recursos financeiros oriundos dos citados dispositivos legais e que devem ser aplicados, exclusiva e integralmente, em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica,

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



manutenção e locomoção de atletas, de participação em eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas, nos termos da Lei Federal 13.756 de 2018.

Ao final da execução de todas as ações/projetos que compõem este TDR, serão gerados automaticamente pelo SIGEF os seguintes Relatórios:

Anexo A: Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR;

Anexo A1: Parecer Técnico

Anexo A2: Parecer Financeiro

CONDIÇÕES ESSENCIAIS

I - Integra este TDR o Plano de Trabalho ora anexado que contém a totalidade de ações/projetos submetidos pela CONFEDERAÇÃO no SIGEF previamente à aprovação do presente TDR.

II – O **COB** se compromete a:

- a) avaliar e aprovar as ações/projetos incluídos pela Confederação no SIGEF, no tempo e modo necessários à consecução das referidas ações e /ou projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- b) transferir os recursos financeiros à conta corrente exclusiva indicada pela Confederação no valor e prazo necessários à consecução das referidas ações/projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- c) avaliar e aprovar eventuais mudanças propostas pela Confederação nas ações/projetos submetidos pelo SIGEF;
- d) avaliar as prestações de contas relacionadas às ações e /ou projetos relacionados a este TDR;
- e) incluir na Extranet-TCU ou outros ambientes informatizados que porventura venham a ser idealizados pelo COB, as informações relativas ao cadastro da Confederação e à execução deste TDR, como exigidas pelos órgãos de controle externo, assim como apresentar outras informações complementares quando exigidas;
- f) atender às requisições de informações feitas pela confederação relacionadas a este TDR;
- g) elaborar, em conjunto com a Confederação o planejamento esportivo para este Ciclo Olímpico, cumprindo com o que for acordado nas reuniões realizadas com a Diretoria de Esportes do COB, nas reuniões executando diretamente as ações e ou projetos complementares que sejam necessários ao alcance das metas informadas no Plano Estratégico de Aplicação de Recursos- PEAR;
- h) assinar eletronicamente os relatórios A1 e A2, a serem gerados diretamente do SIGEF, bem como os demais documentos necessários ao controle e fiel consecução deste TDR.

III- a Confederação se compromete a:

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



- a) promover a execução do objeto do TDR na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho formado pelas ações/projetos incluídos no SIGEF, parte integrante deste;
- b) fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no TDR, observando prazos e custos à luz dos seus procedimentos internos e das portarias, políticas e circulares expedidas pelo COB, bem como aquelas orientações contidas na legislação aplicável ao tema, notadamente os inclusive impedimentos descritos no artigo 24 §2º do Decreto Federal nº 7.984/2013, observados em todos os casos os princípios norteadores de boas práticas de gestão;
- c) fornecer ao COB, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do objeto deste TDR e dar a publicidade necessária ao custeio dos seus projetos;
- d) aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste TDR;
- e) assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à execução do objeto;
- f) manter os documentos relacionados ao TDR pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada ao COB a prestação de contas da ação/projeto;
- g) garantir a conclusão do objeto deste TDR no prazo assinalado de vigência;
- h) permitir e facilitar ao COB o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;
- i) comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados alcançados;
- j) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à consecução do objeto;
- k) manter o COB informado sobre quaisquer ocorrências que dificultem ou interrompam o curso normal de execução deste TDR;
- l) não substabelecer a outra entidade as obrigações assumidas sem anuência expressa do COB;
- m) prestar contas de cada parcela tempestivamente usando a funcionalidade do SIGEF, sem prejuízo do envio dos documentos originais ao COB;
- n) devolver, ao final de cada exercício financeiro, o saldo remanescente deste TDR mediante depósito na conta bancária indicada na Política de descentralização da Recursos editada pelo COB, se declarando, para tanto, ciente, de que o saldo da conta bancária não se comunica ao exercício financeiro subsequente;
- o) os bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste TDR integrarão o patrimônio da Confederação, desde que necessários à continuidade do programa, ciente a Confederação de que caso a entidade seja desfilada do COB, os bens permanentes adquiridos com recursos deste TDR deverão ser devolvidos formalmente ao COB, de modo que sigam sendo utilizados pela modalidade olímpica em questão;
- p) assegurar ao COB a prerrogativa de assumir a responsabilidade para a gestão dos recursos, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade de suas ações/projetos esportivos, autorizando desde já o uso do orçamento reservado à modalidade;
- q) reconhecer que a liberação dos recursos depende do cumprimento dos requisitos de habilitação jurídica descritos na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente à época da aprovação dos projetos e da aprovação prévia e sistêmica das ações/projetos constantes do Plano de Trabalho;

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



- r) reconhecer que é obrigatória a aplicação dos recursos objeto deste TDR, observando-se o regulamento próprio do COB ou regra equivalente interna da modalidade (desde que não conflitante com as regras impostas pelo COB), para compras e contratações disponibilizado em seu sítio na internet ou a que vier a modificá-la ou substituí-la;
- s) devolver ao COB os recursos descentralizados, atualizados monetariamente com base nos casos regulados na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente;
- t) Aplicar os recursos financeiros nos prazos e modos descritos na PDR;
- u) Reconhecer que só agregarão ao orçamento do exercício, as devoluções efetivadas a crédito da conta corrente do COB apuradas nas prestações de contas apresentadas dentro do exercício em curso;
- v) assinar eletronicamente e ao final da execução o Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR, a ser gerado do SIGEF, sem prejuízo da apresentação de outros documentos necessários ao controle e à fiel consecução deste TDR;
- w) exibir em seu sítio eletrônico oficial a marca do COB como “apoiador” da CONFEDERAÇÃO, respeitando para tanto o Manual de Aplicação de Marca vigente do COB;
- x) declara, para os devidos fins, que os itens de despesas aqui apresentados, não constam em nenhum outro projeto a ser executado com recursos da Lei Federal 13.756 de 2018, com recursos e/ou termos de fomentos públicos, de Lei de Incentivo Federal, Estadual e Municipal, recursos privados e/ou outros, portanto não havendo sobreposição de valores com qualquer outro projeto executado por esta Confederação.

IV- Este TDR poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mantidas as responsabilidades assumidas por cada uma das partes e decorrentes do período em que executado este instrumento, sem prejuízo do reconhecimento dos benefícios advindos da execução deste TDR, conforme o caso.

V – As partes se comprometem ainda a observar, conjuntamente, as seguintes condições sobre a proteção de dados pessoais:

- a) As partes se comprometem a tratar o mínimo de dados necessários para o atingimento do escopo deste termo, observando, durante toda a operação de tratamento, os princípios e bases legais estipulados pela Lei 13.709 de 2018.
- b) As partes declaram expressamente que cumprem com todas as normas relacionadas à Proteção de Dados Pessoais, como as da Constituição Federal de 1988, Código Civil de 2002, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, além da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal n. 13.709/2018).
- c) Cada parte se responsabiliza única e exclusivamente pela coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados pessoais necessários para implementação dos programas e projetos previamente acordados, vigência desse termo;

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



- d) As partes se comprometem a comunicar a outra parte em até 02 (dois) dias úteis caso ocorra alguma solicitação de direitos do titular de dados pessoais que tenham sido compartilhados para atingimento dos objetivos deste Termo, realizada com base no art. 18 da Lei 13.709 de 2018.
- e) Em nenhuma hipótese uma parte poderá ser responsabilizada pelo tratamento de dados realizado pela outra parte que exceda as especificações decorrentes deste Termo, garantindo à parte inocente a denúncia da lide, previsto no art. 125, II, do Código de Processo Civil, caso venha a figurar no polo passivo de ações judiciais propostas por titulares de dados, autoridades judiciais ou administrativas ou quaisquer terceiros e que versem sobre o tratamento de dados objeto deste termo.
- f) Caso a parte inocente venha a ser demandada, judicialmente ou extrajudicialmente, em razão de Tratamento irregular de Dados conduzido pela outra parte, inclusive em situações de incidentes de segurança, esta será obrigada a ressarcir todas e quaisquer despesas, custos (processuais ou administrativos), multas, indenizações, honorários advocatícios, periciais e/ou contábeis (a esses não se limitando) ou condenações a que a parte inocente for obrigada a despende.

V- As PARTES concordam que qualquer litígio originário ou relacionado ao presente contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, administrada pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem - CBMA, de acordo com o seu Regulamento Geral, constituindo-se o tribunal arbitral de um a três árbitros, indicados na forma do citado Regulamento

ASSINATURA ELETRÔNICA

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DANÇA DESPORTIVA



PLANO DE TRABALHO

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br

D4Sign 0a9a9f27-175f-4b4b-92b8-24d56ce982cd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DANÇA DESPORTIVA	CNPJ/MF 18.131.814/0001-20
ENDEREÇO Avenida Paulista 2202, 6º andar	
CIDADE SÃO PAULO	UF SP
NOME DO RESPONSÁVEL PATRIC MACHADO TEBALDI	
CPF 081.786.117-32	FUNÇÃO PRESIDENTE

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO Desenvolvimento e Fomento da Modalidade	PERÍODO DE EXECUÇÃO 01.01.2023 A 31.12.2023
	PERÍODO DE VIGÊNCIA 01.01.2023 A 31.12.2023
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Implementar as diversas ações/projetos que visam assegurar o desenvolvimento e fomento da modalidade em conformidade com o objeto do TDR DD 01/23	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Assegurar o desenvolvimento da(s) modalidade(s) esportivas com a implementação de ações/projetos pertinentes, em conformidade com o orçamento apresentado ao COB para o exercício de 2023, parte integrante deste documento.	

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)*

FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO (1.1)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2023	31.12.2023
2	MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE (1.2)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2023	31.12.2023

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



3	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2023	31.12.2023
4	PREPARAÇÃO TÉCNICA (3.4)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2023	31.12.2023
5	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS (3.5)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2023	31.12.2023
6	PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS (4.6)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2023	31.12.2023
7	TRIBUTOS E DÍVIDAS EM GERAL (5.7)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2023	31.12.2023

***OBS.1** Para detalhamento da quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2023, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

4. PLANO DE APLICAÇÃO*

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1.1	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	14.200,00
1.2	MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE	266.596,00
2.3	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	56.600,00
3.4	PREPARAÇÃO TÉCNICA	624.056,8
3.5	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS	90.000,00
4.6	PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS	432.900,00
5.7	TRIBUTOS E DÍVIDAS EM GERAL	-
SALDO ORÇAMENTÁRIO A SER ALOCADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO		38.374,47
TOTAL GERAL		1.522.727,27

***OBS.1** Para detalhamento das quantidades e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2023, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 Para detalhamento da quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2023, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).



6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da confederação recebedora de recursos descentralizados pelo COB, declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeçam a transferência de recursos oriundos da Lei Federal nº 13.756 de 2018, na forma deste Plano de Trabalho. **Nestes termos, pede deferimento.**

ASSINATURA ELETRÔNICA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DANÇA DESPORTIVA

7. APROVAÇÃO PELO COB

ASSINATURA ELETRÔNICA
COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL



Fonte de Recurso: -- Todos --

Item da Lei	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
1.1 - Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento	6.200,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,93
1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade	50.719,20	60.719,20	53.719,20	50.719,20	50.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.596,00	17,51
2.3 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	3,72
3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento	77.573,60	34.473,60	34.473,60	34.473,60	77.573,60	34.473,60	34.473,60	77.573,60	81.073,60	34.473,60	68.947,20	34.473,60	624.056,80	40,98
3.5 - Manutenção e Locomoção de Atletas	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00	5,91
4.6 - Participação em Eventos Desportivos	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.900,00	28,43
Orçamento Estimado	141.992,80	309.292,80	160.292,80	92.692,80	135.792,80	41.973,60	41.973,60	311.373,60	88.573,60	41.973,60	76.447,20	41.973,60	1.484.352,80	97,47
Orçamento Aprovado	189.122,73	91.668,18	141.156,82	105.220,45	118.163,64	119.534,09	139.634,09	108.570,45	144.811,36	143.136,36	110.702,27	111.006,82	1.522.727,27	
Saldo	47.129,93	-217.624,62	-19.135,98	12.527,65	-17.629,16	77.560,49	97.660,49	-202.803,15	56.237,76	101.162,76	34.255,07	69.033,22	38.374,47	
Saldo Acumulado	47.129,93	-170.494,69	-189.630,67	-177.103,02	-194.732,18	-117.171,69	-19.511,20	-222.314,35	-166.076,58	-64.913,82	-30.658,75	38.374,47		

Item da Lei: 1.1 - Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento

FOMENTO DA MODALIDADE

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED04220230039 - CNDD (BREAKING) - OUVIDORIA 2023	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
FED04220230001 - ANUIDADE INTERNACIONAL 2023 - WDSF	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Projeto	6.200,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

Total Item da Lei	6.200,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
--------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Item da Lei: 1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade

MANUTENCAO DA ENTIDADE

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED04220230015 CNDD (BREAKING) - MANUTENÇÃO DE ENTIDADE - 01/2023	50.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.719,20
FED04220230016 CNDD (BREAKING) - MANUTENÇÃO DE ENTIDADE - 02/2023	0,00	60.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.719,20
FED04220230017 CNDD (BREAKING) - MANUTENÇÃO DE ENTIDADE - 03/2023	0,00	0,00	50.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.719,20
FED04220230018 CNDD (BREAKING) - MANUTENÇÃO DE ENTIDADE - 04/2023	0,00	0,00	0,00	50.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.719,20
FED04220230019 CNDD (BREAKING) - MANUTENÇÃO DE ENTIDADE - 05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.719,20

Total Projeto	50.719,20	60.719,20	50.719,20	50.719,20	50.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.596,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

D4Sign 0a9a9f27-175f-4b4b-92b8-24d56ce982cd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ASSEMBLEIA													
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED04220230026 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 2023	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Projeto	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Item da Lei	50.719,20	60.719,20	53.719,20	50.719,20	50.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.596,00
Item da Lei: 2.3 - Formação de Recursos Humanos													
ORG E PART EM SEM E CONGRESSOS													
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED04220230025 - CONGRESSO NACIONAL DE BREAKING	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
Total Projeto	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
Total Item da Lei	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
Item da Lei: 3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento													
ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL													
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED04220230010 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
Total Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
PREPARACAO TECNICA													
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED04220230002 CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 01/2023	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60
FED04220230020 - 1ª BREAKING - TRAINING	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00

FED04220230003	0,00	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 02/2023													
FED04220230004	0,00	0,00	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 03/2023													
FED04220230005	0,00	0,00	0,00	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 04/2023													
FED04220230006	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 05/2023													
FED04220230021 - 2ª BREAKING - TRAINING CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
FED04220230007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 06/2023													
FED04220230008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 07/2023													
FED04220230009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 08/2023													
FED04220230022 - 3ª BREAKING - TRAINING CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
FED04220230011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60	0,00	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 09/2023													
FED04220230012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60	0,00	0,00	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 10/2023													

FED04220230013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.947,20	0,00	68.947,20
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 11/2023														
FED04220230014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.473,60	34.473,60
CNDD (BREAKING) - PREPARAÇÃO TÉCNICA - 12/2023														
Total Projeto	77.573,60	34.473,60	34.473,60	34.473,60	77.573,60	34.473,60	34.473,60	77.573,60	34.473,60	34.473,60	68.947,20	34.473,60	577.456,80	

Total Item da Lei	77.573,60	34.473,60	34.473,60	34.473,60	77.573,60	34.473,60	34.473,60	77.573,60	81.073,60	34.473,60	68.947,20	34.473,60	624.056,80	
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--

Item da Lei: 3.5 - Manutenção e Locomoção de Atletas

AUXILIO ATLETAS

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
FED04220230027	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 01/2023														
FED04220230028	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 02/2023														
FED04220230029	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 03/2023														
FED04220230030	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 04/2023														
FED04220230031	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 05/2023														
FED04220230032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 06/2023														
FED04220230033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 07/2023														
FED04220230034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 08/2023														
FED04220230035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 09/2023														

FED04220230036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 10/2023														
FED04220230037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 11/2023														
FED04220230038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
CNDD (BREAKING) - AUXILIO A ATLETAS - 12/2023														
Total Projeto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Total Item da Lei	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Item da Lei: 4.6 - Participação em Eventos Desportivos														
ORG DE COMPETICOES NACIONAIS														
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
FED04220230023	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	
CAMPEONATO BRASILEIRO - CNDD BREAKING SPORTS - 1ª ETAPA														
Total Projeto	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	
PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS														
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
FED04220230024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	
WORLD CHAMPIONSHIP WDSF (LEUVEN - BELGICA)														
Total Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	
Total Item da Lei	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.900,00	
Total Orçamento Estimado	141.992,80	309.292,80	160.292,80	92.692,80	135.792,80	41.973,60	41.973,60	311.373,60	88.573,60	41.973,60	76.447,20	41.973,60	1.484.352,80	





TDR DD 01 2023 pdf

Código do documento 0a9a9f27-175f-4b4b-92b8-24d56ce982cd

Anexo: Dança Desportiva.pdf



Assinaturas

-  PATRIC MACHADO TEBALDI
patric.teba@gmail.com
Assinou como parte
-  Ricardo de Simões Nobre Junior
ricardo.nobre@cob.org.br
Reconheceu
-  Rogerio Sampaio Cardoso
rogerio.sampaio@cob.org.br
Assinou como parte
-  MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR
Marco.Laporta@cob.org.br
Assinou como parte



Eventos do documento

26 Dec 2022, 17:51:49

Documento 0a9a9f27-175f-4b4b-92b8-24d56ce982cd **criado** por MARIANY MAYUMI NONAKA (bfa3ec06-f012-4592-8587-aad1813b092f). Email:mariany.nonaka@cob.org.br. - DATE_ATOM: 2022-12-26T17:51:49-03:00

26 Dec 2022, 17:55:48

Assinaturas **iniciadas** por MARIANY MAYUMI NONAKA (bfa3ec06-f012-4592-8587-aad1813b092f). Email:mariany.nonaka@cob.org.br. - DATE_ATOM: 2022-12-26T17:55:48-03:00

26 Dec 2022, 18:27:48

PATRIC MACHADO TEBALDI **Assinou como parte** (c4b74a46-5310-4cb3-8275-85bc001a681e) - Email:patric.teba@gmail.com - IP: 179.187.121.225 (179.187.121.225.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 31022) - [Geolocalização: -22.9929313 -43.350817](#) - Documento de identificação informado: 081.786.117-32 - DATE_ATOM: 2022-12-26T18:27:48-03:00

26 Dec 2022, 19:40:49

RICARDO DE SIMÕES NOBRE JUNIOR **Reconheceu** (1be0d63b-56f2-4182-8550-e84a18af24a9) - Email:ricardo.nobre@cob.org.br - IP: 179.241.232.45 (179-241-232-45.3g.claro.net.br porta: 23934) - [Geolocalização: -22.954954954954953 -43.2442565766622](#) - Documento de identificação informado: 105.371.237-50 - DATE_ATOM: 2022-12-26T19:40:49-03:00

26 Dec 2022, 21:08:26

ROGERIO SAMPAIO CARDOSO **Assinou como parte** (ee45ed90-99d2-42e6-a19e-761c3093b607) - Email: rogerio.sampaio@cob.org.br - IP: 177.52.198.83 (177-52-198-83.nortenetbrasil.com.br porta: 47308) - Documento de identificação informado: 121.279.128-29 - DATE_ATOM: 2022-12-26T21:08:26-03:00

27 Dec 2022, 09:26:37

MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR **Assinou como parte** (13a4fc17-5d04-40f8-94ba-6787ae938796) - Email: Marco.Laporta@cob.org.br - IP: 8.242.57.250 (8-242-5X-250.centurylink.com.br porta: 35404) - Documento de identificação informado: 899.797.707-59 - DATE_ATOM: 2022-12-27T09:26:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1b7c8fe63921afadb8edc6e5dfb1e456355bdbb0a60fc921ace3abf80ec23d0a

(SHA512):0def4d63c8f39413c53fc7e57383e9878fcc6c76d0b6a6efaa88e1b9bab439483d93237264a431ef24e79133f4afef80ec0e9fd467ade267a0b591d433240575

Hash dos documentos anexos

Nome: Dança Desportiva.pdf

(SHA256):efaafc7fd7d76683b3190ea55fae936e776f068f81fd7cb8f26f533d737e10

(SHA512):241e66c247810109a620e12275287acd7d5bf3426ff6e3a62936bb519ca334271aad1e5a826916ec95a9d8303613f8d7e9f8cceb95d57984e6cbe4a51cb15e7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

